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OBIECTIV: Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul 
Constanta 

Beneficiar: Comuna Limanu 
Proiectant: Consultant Proiect&Management 

Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul Constanta 

ANEXA Nr. 8 DEVIZUL OBIECTULUI 

Conform H.G. nr. 907 din 2016 

Nr. 
crt. 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA Valoare  
cu TVA 

lei lei lei 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

1 3 2 4 5 
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 
4.1.1 [0008.1] Terasamente si scurgerea apelor pluviale 
4.1.2 [0008.2] Suprastructura 
4.1.3 [0008.3] Accese proprietati 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 
montaj 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

4.5 Dotari 
4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

Total deviz pe obiect 
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 

 

Consultant Proiect&Management 
Ing. Matei Relu 
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OBIECTIV: Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul 
Constanta 

Beneficiar: Comuna Limanu 
Proiectant: Consultant Proiect&Management 

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Din care: 

C+M 

Nr. cap./ 
subcap. 

deviz general 

Valoarea 
cheltuielilor pe obiect 

(exclusiv TVA) 

lei lei 

1 3 2 4 

Amenajarea terenului 1.2 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 
starea initiala 

1.3 

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1.4 
Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 2 
Proiectare 3.5 
Tema de proiectare 3.5.1 
Studiu de prefezabilitate 3.5.2 
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general 

3.5.3 

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.4 

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 
de executie 

3.5.5 

Proiect tehnic si detalii de executie 3.5.6 
Investitia de baza 4 
    [0008.1] Terasamente si scurgerea apelor pluviale 4.1.1 
    [0008.2] Suprastructura 4.1.2 
    [0008.3] Accese proprietati 4.1.3 
Organizare de santier 5.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 5.1.1 

Cheltuieli diverse si neprevazute 5.3 
Probe tehnologice si teste 6.2 

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 
TVA     19 % 
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 

Consultant Proiect&Management 
Ing. Matei Relu 
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OBIECTIV: Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul Constanta 
Beneficiar: Comuna Limanu 
Proiectant: Consultant Proiect&Management 

 - lei - 
C2 - CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR 

din care (dupa caz) 

total c+m 

Asociat Subcontractant 1 Subcontractant 2 

total c+m total c+m c+m total 

Nr. 
crt. 

Grupa de obiecte 
Denumirea obiectului 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

- lei - 
din care: 

C+M 
- lei - 

contractantul / 
conducatorul (liderul 

asociatiei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 [0008.1] Terasamente si scurgerea 
apelor pluviale 

2 [0008.2] Suprastructura 
3 [0008.3] Accese proprietati 
4 Organizare de santier 

TOTAL lei 
(exclusiv TVA) Euro 
TVA     19 % lei 

TOTAL (inclusiv TVA) lei 

Consultant Proiect&Management 
Ing. Matei Relu 

 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007 



Nr Simbol UM Cantitatea
Pretul unitar 

(Lei)

Pretul total 

(Lei)

1 DA04A1 100 

mc

0.15

2 TSD14A1 mc 15

3 TRA05A05 tona 23

4 DA12A1 mc 10

5 TRA01A30 tona 16.6

6 CO05C1(asim.) m 50

7 AUT6754A1 ora 3

8 200101693 buc 1

9 73028432 buc 1

10 20032489 buc 2

11 20032490 buc 1

12 2002424A buc 1

13 73492230 buc 1

14 73474341 buc 1

15 CO05C1(asim.) m 50

16 TRA04A30 tona 25

0

SC Consultant Proiect&Management

ing. Matei Relu

Amenajare punct PSI

Generator electric/bransament electric functie de 

amplasament

Împrejmuiri cu inaltimea de 1,90 m, cu panouri 

formate din plasa sudata

Transport rutier materiale semifabricate  cu 

autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.30 

km.  

Automacara 15- 19,9tf cu brat cu zabrele

Panou de identificare a investitiei

Post de paza 

Conteinere birouri, vestiare, scule si unelte

TOALETA ECOLOGICA

Tomberon/pubela/europubela

Împrejmuiri cu inaltimea  de 1,90 m, cu panouri 

formate din plasa sudata

 
 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

Scarificare mecanizata a platformei drumului 

executata cu autogreder,pe adancimea 

necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara 

adunarea materialului;
Udarea mecanica a straturilor de pamant cu 

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de 

stropire,pentru completarea umiditatii necesare 
Transport rutier materiale,semifabricate cu 

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5  

km
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 

pentru drumuri, cu asternere  mecanica executate 

cu impanare si innoroire;
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor 

cu autobasculanta pe dist.=  30 km.  

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectivul:Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera, localitatea 2 Mai, comuna Limanu, judetul Constanta

Obiectul: Organizare santier

Devizul: Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.
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OBIECTIV: Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul 
Constanta 

OBIECTUL: Accese proprietati 
STADIUL FIZIC: Accese proprietati 
Beneficiar: Comuna Limanu 
Proiectant: Consultant Proiect&Management 

- lei - 
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

Pretul unitar 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

TOTALUL 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

1 100 
mc 

 0.97 Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu 
umiditate natural desc.aut.ter.cat.2      

TSC04F1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

2 100 
mp 

 3.24 Finisarea manuala a platformelor,in t.tare      TSE02C1 

manopera ore  23.55 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

3 100 
mc 

 0.49 Compactarea umplut.cu rulou compresor 
10-12t excl.pam.coez.grad.compact.100 %      

TSD07H1 

manopera ore  2.44 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

4 tona  175.22 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=   3 km.      

TRA01A03 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

5 mc  16.22 Strat de agregate naturale(nisip) cilindrate, 
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, 
antigeliva si anticapilara, cu 
asternere...manuala;      

DA06A2 

greutate materiale tone  32.47 
manopera ore  18.71 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

6 mc  48.67 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta pentru drumuri,...cu asternere  
mecanica executate cu impanare si innoroire;      

DA12A1 

greutate materiale tone  129.22 
manopera ore  38.94 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

7 tona  136.70 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.      

TRA01A40 
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STADIUL FIZIC:   Accese proprietati 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

8 mp  32.00 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 
panouri cu placaj p cu suprafete...plane      

PC02A1 

greutate materiale tone  0.12 
manopera ore  30.46 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

9 mc  32.45 Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 
cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, 
la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv      

CA01D1 

greutate materiale tone  93.17 
manopera ore  119.09 

9.L    2100995 mc  32.71 Beton de ciment    B 400   stas  3622      

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

10 tona  77.88 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de...5,5 mc  dist.=40 km      

TRA06A40 

total transport utilaj manopera material procent 
Cheltuieli directe: 

Recap 1 ianuarie 2018 Recapitulatia: 
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 
Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 
Profit 

Total Inclusiv Profit: 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: %  19.00 

TOTAL GENERAL:        

Consultant Proiect&Management 
Ing. Matei Relu 
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OBIECTIV: Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul 
Constanta 

OBIECTUL: Suprastructura 
STADIUL FIZIC: Suprastructura strazi 
Beneficiar: Comuna Limanu 
Proiectant: Consultant Proiect&Management 

- lei - 
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

Pretul unitar 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

TOTALUL 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

1 m  867.88 Borduri prefabricate din beton pentru 
trotuare...20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 
15 cm      

DE10A1 

greutate materiale tone  216.58 
manopera ore  512.27 

1.L    2100995 mc  39.05 Beton de ciment    B 400   stas  3622      

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

2 tona  189.54 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.      

TRA01A50 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

3 mp  1,846.02 Curatirea mecanica in vederea aplicarii 
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase 
a straturilor suport alcatuite din :...macadam 
sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu 
matura mecanica fixata pe tractor.      

DB01D1 

greutate materiale tone  9.23 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

2 mp  2,728.67 Curatirea mecanica in vederea aplicarii 
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase 
a straturilor suport alcatuite din :...suprafete 
bituminoase din beton de ciment sau pavaje 
din piatra bitumate, executata cu matura 
mecanica fixata pe tractor;      

DB01C1 

greutate materiale tone  8.19 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

4 100 
mp 

 45.75 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 
a imbracamintilor existente in ...vvederea 
aplicarii unui strat de uzura din mixtura 
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu 
rupere rapida      

DB02D1 

greutate materiale tone  4.35 
manopera ore  91.50 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

5 tona  350.01 Strat de baza din mixturi asfaltice executat la 
cald  ...cu asternere mecanica;      

DB14B1 

greutate materiale tone  351.10 
manopera ore  144.26 

5.L    20018324 t  351.06 Mixtura asfaltica tip AB31.5      
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STADIUL FIZIC:   Suprastructura strazi 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

6 mp  1,846.02 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 
mare, executata la cald, in grosime de :...4 cm 
cu asternere mecanica      

DB19E1 

greutate materiale tone  173.55 
manopera ore  96.53 

6.L    20018326 t  173.53 Mixtura asfaltica BA16      

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

7 mp  882.65 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 
mare, executata la cald, in grosime de :...6 cm 
cu asternere mecanica      

DB19G1 

greutate materiale tone  124.47 
manopera ore  55.47 

7.L    20018326 t  124.45 Mixtura asfaltica BA16      

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

8 tona  650.52 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.      

TRA01A40 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

9 buc  18.00 Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a 
capacelor la caminele de vizitare pentru apa si 
canal, cu înaltimea medie pâna la 20 cm si 
greutatea capacului de:...pâna la 100 kg 
asezata pe placa prefabricata din beton armat      

DB27C% 

greutate materiale tone  1.05 
manopera ore  29.88 

9.L    20010455 buc  18.00 Prefabricate beton (inele beton dif. grosimi......)      

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

10 buc  10.00 Ridicarea sau coborârea la nivelul strazilor sau 
drumurilor a cutilor cu capac de vana, hidranti, 
gaze, concesii îngropate sau gurile de 
scurgere de la rigole, asezate pe placi 
prefabricate din beton armat....coborârea cutiei 
de hidrant      

DB29F% 

greutate materiale tone  1.41 
manopera ore  8.00 

10.L    20010455 buc  10.00 Prefabricate beton (inele beton dif. grosimi......)      

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

11 km  0.20 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, 
cu intreruperi sau continue, executate 
mecanizat cu vopsea de ...email cu microbile 
de sticla;      

DF16A1 

greutate materiale tone  0.02 
manopera ore  0.66 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

12 buc  6.00 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de 
circulatie rutiera din :...metal, confectionati 
industrial ;      

DF18A1 

greutate materiale tone  1.45 
manopera ore  6.53 

12.L    2100933 mc  0.60 Beton de ciment    B 100   stas  3622      
12.L    6301793 buc  6.00 Stilp metalic confectionat industrial      
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STADIUL FIZIC:   Suprastructura strazi 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

13 buc  6.00 Montarea indicatoarelor pentru circulatia 
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe :...un 
stalp gata plantat;      

DF19A1 

greutate materiale tone  0.02 
manopera ore  2.64 

13.L    7100093 buc  3.00 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 
8b s1848      

13.L    7101619 buc  3.00 Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon   H = 
700mm f35  s1848      

 900.00 

total transport utilaj manopera material procent 
Cheltuieli directe: 

Recap 1 ianuarie 2018 Recapitulatia: 
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 
Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 
Profit 

Total Inclusiv Profit: 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: %  19.00 

TOTAL GENERAL:        

Consultant Proiect&Management 
Ing. Matei Relu 

 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV: Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul 
Constanta 

OBIECTUL: Terasamente si scurgerea apelor pluviale 
STADIUL FIZIC: Terasamente strazi 
Beneficiar: Comuna Limanu 
Proiectant: Consultant Proiect&Management 

- lei - 
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

Pretul unitar 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

TOTALUL 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

1 100 
mc 

 15.85 Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu 
umiditate natural desc.aut.ter.cat.2      

TSC04F1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

2 100 
mp 

 27.29 Finisarea manuala a platformelor,in t.tare      TSE02C1 

manopera ore  198.40 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

3 100 
mc 

 4.09 Compactarea umplut.cu rulou compresor 
10-12t excl.pam.coez.grad.compact.100 %      

TSD07H1 

manopera ore  20.33 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

4 tona  2,852.19 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=   3 km.      

TRA01A03 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

5 mc  191.01 Strat de agregate naturale cilindrate, avand 
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, 
antigeliva si anticapilara, cu 
asternere...mecanica(balast);      

DA06B1 

greutate materiale tone  470.02 
manopera ore  70.43 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

6 mc  866.77 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta pentru drumuri,...cu asternere  
mecanica executate cu impanare fara 
innoroire;      

DA12B1 

greutate materiale tone  1,978.84 
manopera ore  520.04 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

7 mp  882.65 Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o 
grosime de:...10 cm gros;      

DA13B1 

greutate materiale tone  268.63 
manopera ore  132.27 
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STADIUL FIZIC:   Terasamente strazi 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

8 tona  2,486.70 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.      

TRA01A40 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

9 buc Montarea la rigole santuri a elementelor 
prefabricate din beton...materiale  volum intre 
o,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv      

DE16B1 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

10 buc  42.00 Montarea la rigole santuri a elementelor 
prefabricate din beton...materiale  volum intre 
o,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv      

DE16B1 

greutate materiale tone  10.35 
manopera ore  8.06 

10.L    2100996 mc  1.89 Beton de ciment B 450      
10.L    2800545 buc  42.29 Element pref rigole tip I      

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

11 tona  7.75 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.      

TRA01A50 

total transport utilaj manopera material procent 
Cheltuieli directe: 

Recap 1 ianuarie 2018 Recapitulatia: 
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 
Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 
Profit 

Total Inclusiv Profit: 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: %  19.00 

TOTAL GENERAL:        

Consultant Proiect&Management 
Ing. Matei Relu 

 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007 
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OBIECTIV: Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul 
Constanta 

Beneficiar: Comuna Limanu 
Proiectant: Consultant Proiect&Management 

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 
cumulat pe proiect 

Nr. 
crt. Denumirea resursei materiale U.M. 

Consumul 
cuprins in 

oferta 

Pret unitar 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

-lei- 
Furnizorul 

Greu- 
tatea 
-tone- 

0 1 5 = 3 x 4 7 4 3 2 6 
6202806   Apa industriala pentru 
lucr.drumuri-terasamente in cisterne 

 1 mc  19.47 

6202806   Apa industriala pentru 
lucr.drumuri-terasamente in cisterne 

 2 mc  219.39 

6202818   Apa industriala pentru 
mortare si betoane de la retea 

 3 mc  11.70 

2200393   Balast        nespalat 
de riu    0-70  mm 

 4 mc  250.41 

2100933   Beton de ciment    B 
100   stas  3622 

 5 mc  0.60 

2100995   Beton de ciment    B 
400   stas  3622 

 6 mc  71.76 

2100996   Beton de ciment B 450  7 mc  1.89 
2600206   Bitum pentru drumuri tip 
D  80/120    stas 754 

 8 kg  0.24 

2800246   Bordura beton pentru 
trotuare 1000x250x200   a1      s 
1139 

 9 m  872.22 

2300468   Caramida  pline 
240x115x63 mm 

 10 buc  396.00 

2100024   Ciment I 32,5 (P 40) saci  11 kg  2,534.21 

7315789   Decofrol  12 kg  4.80 
6109418   Diluant ptr produse de 
marcare d009-3 ni 1708-61 a9 

 13 kg  0.49 

2800545   Element pref rigole tip I  14 buc  42.29 
6108804   Email alb ii                     
e.109-5   ni   1707-61 

 15 kg  10.09 

2600323   Emulsie de bitum 
cationica cu rupere rapida       
s8877 

 16 kg  2,081.63 

2908737   Grinda rasin.cu 2 fete 
plane  groS = 10/12-35/35 L = 4-6m 

 17 mc  0.04 

7100093   Indicator 
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm 
f 8b s1848 

 18 buc  3.00 

7101619   Indicator 
circul.tbl.ol+fol.r.octogon   H = 
700mm f35  s1848 

 19 buc  3.00 

2901167   Manele   D = 7-11cm  L 
= 2-6m  rasinoase   s.1040 

 20 mc  0.06 

7329912   Microbile sticla 
semnaliz.orizont albe  D = 02-05 
mm. 

 21 kg  3.38 

20018326   Mixtura asfaltica BA16  22 t  297.98 
20018324   Mixtura asfaltica tip 
AB31.5 

 23 t  351.06 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 
0 1 5 = 3 x 4 7 4 3 2 6 

2101145   Mortar de zidarie M 100 
nisip s 1030 

 24 mc  0.27 

2200513   Nisip sortat nespalat de 
rau si lacuri 0,0-3,0 mm 

 25 mc  6.94 

2200525   Nisip sortat nespalat de 
rau si lacuri 0,0-7,0 mm 

 26 mc  70.99 

3421358   Otel patrat lam.cald  s 
334 OL 37-1N     lT = 36 

 27 kg  40.25 

3421918   Otel patrat lam.cald  s 
334 OL 37-1N     lT = 50 

 28 kg  34.43 

2928335   Panou de cofraj tip p fag 
g 8 mm pentru pereti 

 29 mp  1.92 

2201658   Piatra sparta pentru 
drumuri r.magmatice     15-25      
mm. 

 30 mc  195.04 

2201672   Piatra sparta pentru 
drumuri r.magmatice     40-63      
mm. 

 31 mc  1,231.38 

5840405   Piulita hexagonala  
grosolana  A M  6  gr. 5  s  922 

 32 buc  24.00 

5840766   Piulita hexagonala  
grosolana  B M  8  gr. 5  s  922 

 33 buc  12.00 

20010455   Prefabricate beton 
(inele beton dif. grosimi......) 

 34 buc  28.00 

5882142   Saiba prec.plata pentru 
met A  M  8   OL 34         s 
5200 

 35 kg  0.12 

5882489   Saiba prec.plata pentru 
met B  M  6   OL 34         s 
5200 

 36 kg  0.24 

3803269   Sarma moale obisnuita D 
= 3 mm, OL 32    s 889 

 37 kg  2.27 

2903969   Scindura rasin lunga    
tiv cls D   gR = 18mm L = 6,00m s 
942 

 38 mc  0.01 

6311528   Scoaba otel pentru 
constructii din lemn, latime= 
65-90mm,  l.200-300 mm 

 39 kg  1.34 

6301793   Stilp metalic confectionat 
industrial 

 40 buc  6.00 

5800376   Surub cap hexagonal  
precis    M  6  x 25 gr. 5.8 s4272 

 41 buc  24.00 

5817446   Surub cap hexagonal 
semiprecis M  8x  30 gr. 5.8 s 6220 

 42 buc  12.00 

6200676   White spirit rafinat tip A 
stas  44 

 43 kg  0.16 

3064291   Material marunt  44 % 

lei Valoare directa 
Recapitulatie lei 

TOTAL 
lei 

euro 

Consultant Proiect&Management 
Ing. Matei Relu 
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OBIECTIV: Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul 
Constanta 

Beneficiar: Comuna Limanu 
Proiectant: Consultant Proiect&Management 

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru 
cumulat pe proiect 

Denumirea meseriei Procentul 
 

Nr. 
crt. 

Consumul cu 
manopera 
- (om/ore) - 

Tariful mediu 
- lei/ora - 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

- lei - 

0 1 2 3 4 = 2 x 3 5 
1 Asfaltator  390.92 10151 
2 Betonist  103.22 10221 
3 Dulgher constructii  30.46 10741 
4 Dulgher poduri  1.32 10821 
5 Finisor terasamente  221.95 11321 
6 Montator prefabricate beton  8.06 12531 
7 Muncitor deservire  20.44 39921 
8 Muncitor deservire c-tii.montaj  1.97 19911 
9 Muncitor deservire constructii-montaj  52.32 19921 

10 Pavator  1,163.01 12831 
11 Sapator  121.84 19621 
12 Zidar cosuri  14.94 23131 

Total ore manopera:  2,130.46 
lei Valoare directa 
lei Recapitulatie 

TOTAL 
lei 

euro 

Consultant Proiect&Management 
Ing. Matei Relu 
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OBIECTIV: Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul 
Constanta 

Beneficiar: Comuna Limanu 
Proiectant: Consultant Proiect&Management 

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii 
cumulat pe proiect 

Denumirea utilajului de constructii 
Nr. 
crt. 

Ore de 
functionare 

Tariful unitar 
(exclusiv TVA) 

- lei / ora - 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

- lei - 

4 = 2 x 3 3 2 1 0 
Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j.  5-8t 1  21.90 5603 
Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j.  5-8t 2  1.74 5603 
Autogreder pina la 175cp 3  51.50 3546 
Autogudronator  3500-3600l 4  2.42 4047 
Automacara  5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m 5  2.52 6751 

Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 6  37.70 4004 
Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 7  324.75 4005 

Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf 8  32.15 4008 
Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 
0,71-1,25mc 

9  21.87 3502 

Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l 10  0.45 3817 
Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna  
40-45cp 

11  0.06 4062 

Matura mecanica pe tractor  65cp 12  1.93 4063 
epartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 
92cp 

13  32.15 4046 

Tirfor 1,5 Tf 14  0.36 2000000
9 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 

kw 
15  12.98 3716 

lei Valoare directa 
Recapitulatie lei 

TOTAL 
lei 

euro 

Consultant Proiect&Management 
Ing. Matei Relu 
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OBIECTIV: Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera   localitatea 2 Mai Lot 1, judetul 
Constanta 

Beneficiar: Comuna Limanu 
Proiectant: Consultant Proiect&Management 

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile 
cumulat pe proiect 

Tipul de transport 
Nr. 
crt. 

Tone 
tran- 

sportate 

Ore de 
functio- 

nare 

Km 
par- 
cursi 

Tariful unitar 
(exclusiv TVA) 
- lei/tona/km - 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

- lei - 

0 5 3 2 4 1 6 = 2 x 3 x 5 
Transport rutier 

1  77.88 TRA06A40                     Transportul rutier al 
betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc  
dist.=40 km 

2  3,027.41 TRA01A03                     Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta 
pe dist.=   3 km. 

3  3,273.92 TRA01A40                     Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta 
pe dist.=  40 km. 

4  197.29 TRA01A50                     Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta 
pe dist.=  50 km. 

lei Valoare directa 
lei Recapitulatie 

TOTAL 
lei 

euro 

1 Consultant Proiect&Management 
Ing. Matei Relu 
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Denumire proiect  :
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Contract nr. 15920/07.09.2023

(1)

1. Sef  Proiect ing.Matei Relu

2. Proiectant specialitate ing. Matei Stefan

3. Responsabil Proiect ing.Matei Relu



Pag. 4 / 24

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

(1)

1.1.  DENUMIREA OBIECTIVULUI  DE INVESTITII  

Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera, localitatea 2 Mai, comuna 

Limanu,  judetul Constanta

Faza  :  P.T.+D.E.

1.2. AMPLASAMENTUL 

Tronsoanele de strazii proiectate pentru modernizare si care fac obiectul acestei documentatii  

sunt amplasate pe teritoriu administrativ al  comunei Limanu,  in intravilanul localitatii 2 Mai, situata in 

judetul Constanta, zona de sud est. Legaturile cu localitatile invecinate se asigura pe drumurile  DC 8 si 

DN 39. 

1.3.

 HCL  nr. ......./.................. 

1.4. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR  

Comuna Limanu, judetul Constanta

1.5. INVESTITORUL 

Comuna Limanu, judetul Constanta

1.6.  

Comuna Limanu, judetul Constanta

1.7.  

Consultant Proiect&Management S.R.L Constanta

Constanta, str. Amurgului nr. 74C ,  

J13/3220/2005   RO18020035 Cod CAEN : Activitate principala : 7112

Tel. 0728 060 499; 0749 194 968  ; e-mail:consultantproiect@yahoo.com
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(2)

Parte carosabila: 

Strazi principale

sapatura platforma strada existenta pe o adancime de cca 40 -50 cm;

nivelarea patului drumului pana la atingerea cotelor proiectate;

compactarea la un grad de compactare de minim 98%;

executie substrat anticontaminant din nisip de 7 cm grosime (sau geotextil)

amorsarea suprafetei  cu  emulsie cationica cu rupere rapida 0,9 kg / mp;

asternerea unui strat de baza tip EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5 ) cu grosime de 8 cm

asternerea unui strat de uzura tip EB 16 rul 50/70 (BA16 ) cu grosime de 4

Strazi secundare

sapatura platforma strada existenta pe o adancime de cca 40 -50 cm;

nivelarea patului drumului pana la atingerea cotelor proiectate;

compactarea la un grad de compactare de minim 98%;

executie substrat anticontaminant din nisip de 7 cm grosime (sau geotextil);

amorsarea suprafetei  cu  emulsie cationica cu rupere rapida 0,9 kg / mp;

asternerea unui strat macadam de 10 cm din piatra sparta 40-63;

asternerea unui strat de uzura tip EB 16 rul 50/70 (BA16 ) cu grosime de 6 cm

Accese rutiere la proprietati

sapatura pe o adancime de cca 26 cm

nivelarea patului drumului pana la atingerea cotelor proiectate

compactarea la un grad de compactare de minim 98%

executie substrat anticontaminant din nisip de 5 cm grosime

executie strat din beton C 30/37 cu grosimea de 10 cm

1. Profilul transversal tip

parte carosabila = 3.50-5.50 m (2 benzi  x 2,75m sau 1 banda x3.5-4.0 m).

latime acostamente = 0.5-0.75 m

Panta transversala a partii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperis.

Panta transversala a acostamentelor este de 2.5%

2. Corecturi de traseu

Traseul straziilor existente este in general rectiliniu intersectandu-se perpendicular cu strazile

adiacente, cu pante longitudinale reduse.

3. Dispozitive de scurgerea apelor pluviale proiectate

Pentru realizarea scurgerii apelor se vor :

executa acostamente si monta borduri de beton 20x25 pe fundatie de beton
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executa rigole carosabile in intersectii strazi pentru asigurarea  continuitati scurgerii apelor pluviale

ridicarea la cota stratului de uzura a capacele de canalizare.

.Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strazile laterale 

Intersectiile se vor racorda la noul carosabil proiectat si se vor amenja pe o lungime de 10 m cu 

aceiasi structura aplicata de strada modernizata

2.1  

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Tronsoanele de strazii proiectate pentru modernizare si care fac obiectul acestei documentatii 

sunt amplasate pe teritoriu administrativ al  comunei Limanu,  in intravilanul localitatii 2Mai, situata in 

judetul Constanta,  zona de sud est

Traseele straziilor proiectate coincide cu traseele existente, iar ampriza straziilor se încadreaza 

în limitele amprizelor actuale si nu vor  fi necesare terenuri suplimentare.

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 3356.92 mp si constituie domeniul 

public al comunei  Limanu si reprezinta strazi pietruite. Prin lucrarile de constructie nu se ocupa suprafete 

suplimentare de teren public sau privat si este nevoie de o suprafata de teren pentru a fi ocupata temporar 

de organizarea de santier.

B. TOPOGRAFIA ZONEI

-

S-a executat studiu topografic cu echipamente electronice, studiu care a stat la baza realizarii

planurilor de situatie Pentru ridicarea topografica s-a folosit Sistemul de Proiectie Stereo 70 si Plan de 

Referinta Marea Neagra 1975.

C.

Clima este temperat 

Din punct de vedere meteo-

- temperatura,  medie a aerului +11,2 °C, maxima 38.5 °C

-

- vânturi dominante                                         N NE

Tipul climatic -1.90 este .

în terenul natural, conf STAS 6054-85 este  70 cm.

este 280oCxzile.  
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D.  

Studiu geotehnic intocmit de  Geotech Dobrogea  atasat 

multe zone, deosebite între ele din punct de 

studiat se afla în Dobrogea de sud, formata din depozitele cretacice, eocene, mediterane superioare, 

 

Au fost efectuate  6  foraje geotehnice care au pus in evidenta 

 

- piatra sparta calcar cu grosimi de la 0,05 m la 0,40 m; 

- în amestc cu fragmente de calcar;, cu o 

1,00-1.20 m; 

- a / 

între 0.95-1.35 m sau un strat de loess galben plastic vârtos 50-

2.35 m 

-  0,55 m; 

 . 

 

 

 

 

 

Pentru a avea o portanta corespunzatoare terenul pe care se aseaza un drum trebuie sa fie uniform 

granulometric si uniform compactat pe ambele sensuri de circulatie. Materialele care alcatuiesc sistemul 

rutier trebuie sa fie corespunzatoare.  

Conform Normativului NP074/2014

, cu risc geotehnic moderat. 

Hidrologia zonei  - -  

Conform STAS 1709/2-90 zona analizata prezinta conditii hidrologice  deoarece 

scurgerea apelor de pe platforma drumului nu este asigurata, apele stationeaza temporar in zone 

depresionare, lipsite de scurgere naturala. 

la proiectarea noii structuri rutiere, se poate lua in calcul, pentru patul drumului, un modul de 

elasticitate dinamic Ep = 20000 KPa; Aceasta valoare va fi verificata prin incercari cu placa. 

degradarii prin inghet  dezghet la partea superioara a sistemului rutier si realizarea unor conditii 

hidrologice cel putin mediocre ale complexului rutier; asigurarea scurgerii apelor de pe terenul 

inconjurator prin lucrari de indepartare a apelor .Presiunea conventionala de calcul este de 60 Kpa, 

valoare care va fi verificata pe teren prin incercari cu placa Lukas. 
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Din punct de vedere al normativului partea 1, P100-

Limanu

Tc = 0,7 s. 

Conform SR 11100/1-

E.

Lucrarile proiectate nu necesita constructia de noi utilitati. In zona  drumului s-au identificat retele de 

curent electric si retele de apa, gaze naturale, care nu vor fi afectate.

F.

Pe timpul executiei lucrarilor Antreprenorul se va putea conecta la retele de utilitati existente . 

G.

Accesul la amplasamentul lucrarii se va face  de pe  traseele drumurilor DC 8 si DN 39 si a 

strazilor intersectate. Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale 

beneficiarului sau ai altor proprietari sau administratori si sa obtina aprobarile necesare daca 

intentioneaza sa utilizeze alte cai de acces, daca vor fi folosite pentru transportul materialelor grele 

(agregate, prefabricate, etc) .

H.

Nu este cazul

I. BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL.

Nu este cazul

2.2    

A.

constructii 

de importanta normala.

Dimensionarea sistemul rutier s-

177/01, pentru care s-

-2b, asigu

-

Strazi de categoria  III , clasa tehnica IV

viteza de proiectare 50 km/h

4.00-5.50 m (2 benzi  x 2,75m sau 1 banda x4.0 m).
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 panta drumului in profil transversal  2.5 % 

 razele minime ale racordarilor verticale convexe = 1200 m;ale racordarilor concave = 1000 m; 

 distanta de vizibilitate = 70 m;pasul de proiectare Lp minim = 50 m, 

 mediu 

 

.

 

 

proiectelor, verificarea executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si constructiilor  HGR 

nr. 925/95 lucrarea se verifica pentru exigentele urmatoare:   

A 4  rezistenta si stabilitate, B 2  siguranta in exploatare, 

D   sanatatea oamenilor si protectia mediului, 

B.  
Lucrarile proiectate prevad modernizarea  sistemului rutier existent cu : 

- 8 cm strat de baza tip EB 31.5 baza 50/70(AB 31.5) conform AND 605/2016  SR EN 13108-1

- 4 cm strat uzura tip EB 16 rul 50/70 (BA 16)conform AND 605/2016  SR EN 13108; 

C.  
 

Studiile topografice necesare întocmirii prezentei documentatii au fost efectuate in sistem Stereo 

70, sistem de referinta Marea Neagra. Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de trasare si 

tabelelor de coordonate ale profilelor transversale. Proiectantul va preda constructorului reteaua de 

trasare, bornele principale (baza de trasare, reperi, etc). 

Constructorul are obligatia de a verifica baza de trasare (reperii) si de a se ingriji de integritatea 

acestora pe toata perioada executiei lucrarilor. 

D.   

Nu este cazul 

II .   

MEMORIU TEHNIC PENTRU LUCRARILE DE MODERNIZARE  STRAZI 

 SITUATIA EXISTENTA 

Structura rutiera -

 

În prezent  sectoarele de strazi care fac obiectul modernizarii sunt :  

  Nume strazi Lungime  

    (m) 

1 Lalelelor 110.35 

2 Spicului 150.63 

3 Campului 152.51 

  si au lungimea totala de 413.49 m. 
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, executata, cu piatra sparta sort 0-63, cu

grosimea cuprinsa intre 5-40 cm, care prezinta degradari la nivelul stratului de piatra sparta specifice 

drumurilor pietruite prin formarea de fagase pe partea carosabila, piatra alergatoare.

strazilor strazilori nu corespund 

si prezinta

Partea carosabila la nivel de piatra sparta, prezinta degradari specifice drumurilor pietruite cu

fagase, denivelari, gropi, etc.., care ingreuneaza circulatia autovehiculelor si le expun unor riscuri

de accidente rutiere;

In profil transversal panta partii carosabila ( 2.5% )nu este asigurata pe toata lungimea strazilor,

nepermitand scurgerea apelor, spre un sistem de scurgerea apelor

Sistemul de scurgere a apelor pluviale este deficitar, nu exista santuri, rigole de scurgere  si apa

curge sau  balteste pe carosabil;

Bordurile de delimitare a carosabilului lipsesc;

Scurgerea apelor pluviale

Scurgerea

apelor pluviale  se realizeaza anevoios datorita inexistentei santurilor, rigolelor si podetelor sau 

colmatarii celor existente.

Datorita functionarii deficitare a  sistemului de evacuare a apelor pluviale  in perioada de iarna 

drumurile sufera degradari majore ale structurii rutiere .

Degradarile existente si chiar  praful degajat la trecerea autovehiculelor pe timp uscat, 

impiedica desfasurarea in conditii de siguranta a traficului rutier pe toata perioada anului. 

automobile.

Pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivelul strazii se impune necesitatea modernizarii 

structurii rutiere si amenajarea partii carosabile cu latime corespunzatoare  acostamente consolidate si 

asigurarea sistemelor pentru preluarea si descarcarea apelor pluviale.

Strazile in conformitate cu Ordinul 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale, sunt clasificate ca strazi principale si secundare, 

cu una sau doua benzi de circulatie pentru trafic si intensitate redusa.

Traseul strazilor si lungimi

Traseele strazilor proiectate coincid cu traseele existente, iar ampriza strazilor se încadreaza în 

limitele amprizei actuale si nu vor  fi necesare mutari de garduri sau exproprieri.

Traseul tronsoanelor strazii existente este in general rectiliniu intersectandu-se perpendicular cu 

strazile adiacente, cu pante longitudinale reduse.

In lungul traseului sunt un  numar de 3 drumurile laterale care sunt amenajate . 

Se poate aprecia starea drumurilor in conformitate cu CD 155 - ca MEDIOCRA - REA,  fiind 

necorespunzatoare pentru circulatie in conditii de normale de siguranta si confort,  fapt ce necesita 

reabilitarea cat mai rapida a acestora, pentru aducerea la parametri normali din punct de vedere al 

traficului si al utilizari acestora.
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 SITUATIA PROIECTATA 

 

 Structura rutiera -strazi principale 

  sapatura platforma strada existenta pe o adancime de cca 40 -50 cm; 

 nivelarea patului drumului pana la atingerea cotelor proiectate; 

 compactarea la un grad de compactare de minim 98%; 

 executie substrat anticontaminant din nisip de 7 cm grosime (sau geotextil) 

 242/2013, SR 

EN 12620-A1 si STAS 6400-84 

 amorsarea suprafetei  cu  emulsie cationica cu rupere rapida 0,9 kg / mp; 

 asternerea unui strat de baza tip EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5 ) cu grosime de 8 cm conform AND 

605/2016  SR EN 13108-1 

 asternerea unui strat de uzura tip EB 16 rul 50/70 (BA16 ) cu grosime de 4 cm conform AND 

605/2016  SR EN 13108-1 

Strazi secundare 

 sapatura platforma strada existenta pe o adancime de cca 40 -50 cm; 

 nivelarea patului drumului pana la atingerea cotelor proiectate; 

 compactarea la un grad de compactare de minim 98%; 

 executie substrat anticontaminant din nisip de 7 cm grosime (sau geotextil); 

 

EN 12620-A1 si STAS 6400-84; 

 amorsarea suprafetei  cu  emulsie cationica cu rupere rapida 0,9 kg / mp; 

 asternerea unui strat macadam de 10 cm din piatra sparta 40-63; 

 asternerea unui strat de uzura tip EB 16 rul 50/70 (BA16 ) cu grosime de 6 cm conform AND 

605/2016  SR EN 13108-1 

Accese rutiere la proprietati 

 sapatura pe o adancime de cca 26 cm  

 nivelarea patului drumului pana la atingerea cotelor proiectate 

 compactarea la un grad de compactare de minim 98% 

 executie substrat anticontaminant din nisip de 5 cm grosime  

 242/2013, SR 

EN 12620-A1 si STAS 6400-84 

 executie strat din beton C 30/37 cu grosimea de 10 cm  

Acostamentele se vor executa din aceasi structura rutiera ce se va executa pe partea carosabila  

pentru a asigura impermeabilizarea structurii rutiere. 

Montarea de borduri prefabricate din beton C30/37 la marginea partii carosabile si dirijarea apelor 

in lungul strazii urmand ca la intersectia strazilor sa fie montate rigole carosabile pentru preluarea apelor 

si descarcarea catre emisari 
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-  

 Strazi de categoria  III principale, clasa tehnica IV  

 viteza de proiectare 50 km/h 

  4.00-5.50 m (2 benzi  x 2,75m sau 1 banda x4.0 m). 

 panta drumului in profil transversal  2.5 % 

 razele minime ale racordarilor verticale convexe = 1200 m; ale racordarilor concave = 1000 m; 

 distanta de vizibilitate = 70 m;pasul de proiectare Lp minim = 50 m, 

 mediu 

 

 

 

 

 

Dispozitive de scurgerea apelor pluviale proiectate 

Pentru realizarea scurgerii apelor se vor : 

 executa acostamente si monta borduri de beton 20x25 pe fundatie de beton  

 executa rigole carosabile in intersectii strazi pentru asigurarea  continuitati scurgerii apelor pluviale

 ridicarea la cota stratului de uzura a capacele de canalizare.. 

Corecturi de traseu  

Traseele strazilor proiectate coincid cu traseele existente, iar ampriza strazilor se încadreaza în 

limitele amprizelor actuale si nu vor  fi necesare mutari de garduri sau exproprieri. 

Traseul tronsoanelor strazii existente este in general rectiliniu intersectandu-se perpendicular cu 

strazile adiacente, cu pante longitudinale reduse. 

Se va pastra in plan traseul existent al strazilor fara a afecta limitele de proprietati,  prin alegerea 

unor elemente geometrice de amenajare, conform standardelor in vigoare. Elementele geometrice 

proiectate in plan orizontal, vertical, longitudinal si transversal vor respecta prescriptiile prevazute  in 

STAS 863/85, STAS10144/1-90 si STAS10144/2-91, STAS 10144/3-81- prescriptii de proiectare,   

corespunzator vitezei de proiectare de V=50 km/h. 

Traseele strazilor indeplinesc conditiile tehnice din punct de vedere al elementelor geometrice 

pentru strada de categoria III,clasa tehnica IV . 

Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strazile laterale  

Strazile intersectate se vor racorda la noul carosabil proiectat  

Dimensiunile racordarilor la strazile laterale vor avea raze mari, facilitand fara probleme accesul 

vehiculelor grele si a masinilor de pompieri si marind vizibilitatea. 
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STATUTUL  

Strazilele proiectate pentru modernizare se incadreaza in prevederile Legii 82/1990 pentru 

aprobarea OG 43 /1997 privind regimul drumurilor. Strazile proiectate pentru modernizare sunt cai de 

comunicatie si fac parte din infrastructura de transport a comunei Limanu.   

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 3356.92 mp si  constituie domeniul 

public al comunei  Limanu si reprezinta strazi pietruite. Prin lucrarile de constructie nu se ocupa suprafete 

suplimentare de teren public sau privat si este nevoie de o suprafata de teren de 1500 mp pentru a fi 

ocupata temporar de organizarea de santier. 

SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE 
 

Semnalizarea punctelor de lucru la lucrarile de modernizare, precum si asigurarea circulatiei pe 

inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona 

 emise de Ministerul de Interne si Ministerul 

Transporturilor in octombrie 2000 . 

Dupa terminarea lucrarilor, pentru siguranta circulatiei s-au prevazut marcaje longitudinale si 

transversale precum si masuri de semnalizare rutiera verticala prin montarea de  indicatoare rutiere noi 

pe stalpi metalici. Lucrarile de marcaje si indicatoare rutiere se vor efectua conform standardelor in 

vigoare si vor fi avizate de catre Politie Rutiera. 

EXIGENTE LA EXECUTIA LUCRARILOR 
 

 

-  

-  

- HG 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale

-  HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii

 

în conformitate cu prevederile HG 766/ 1997  

MASURI PRNTRU  PROTECTIA MUNCII  
 

Pe zona afectata de lucrarile proiectate, se vor identifica inainte de inceperea lucrarilor traseele si 

adancimea de pozare a cablurilor, conductelor sau galeriilor edilitare existente, in vederea evitarii 

deteriorarii acestora.Identificarea se va face impreuna si in prezenta reprezentantilor autorizati ai 

detinatorilor de asemenea retele.Eventualele probleme deosebite care vor aparea, vor fi comunicate 

proiectantului si se vor rezolva prin colaborare intre factorii interesati Beneficiar, Proiectant, Constructor. 
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Pe durata executiei lucrarilor si in mod special la realizarea lucrarilor atat in partea carosabila cat si 

pe acostamente, se vor lua masuri de semnalizare si iluminare a punctelor de lucru, asigurandu-se 

continuitatea circulatiei si evitarea accidentelor de munca.

Se vor folosi echipamentele de protectie a muncii adecvate lucrului in trafic si specificului lucrarilor 

executate.La terminarea lucrarilor se va degaja locul de materiale si mijloace de lucru folosite. 

In conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei 300/2006 privind cerintele minime de securitate si 

sanatate pentru santierele temporare sau mobile, coordonarea in materie de securitate si sanatate 

trebuie sa fie asigurata in perioada de executie a lucrarilor. 

Planul de securitate si sanatate se va afla in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la 

cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in 

munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii. 

Planul de securitate si sanatate va fi pastrat de catre managerul de proiect timp de cinci ani de la 

data receptiei finale a lucrarilor. 

Contractorul are obligatia, ca pe intreaga perioada de executie a lucrarilor, sa respecte prevederile 

privind asigurarea protectiei muncii, in conformitate cu Regulamentul pentru protectia muncii si igiena in 

constructii, care a intrat in vigoare prin Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 si 90/12.07.1996. emis de MLPTL. 

Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrarile de constructie si instalatiile aferente, 

pentru instalarea echipamentului tehnologic si pentru folosirea echipamentului de constructie. 

Pentru a preveni accidentele trebuie respectate urmatoarele reglementari: 

 Normele specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor, 

aprobate prin Ordinul MMPS nr. 357/1998; 

 Norme republicane de protectia muncii aprobate prin ordinul MMPS nr. 34/1997 si 60/1997;

 Norme privind protectia muncii in constructii si lucrari de montare, Aprobate de Ministerul Industriilor 

si Constructiilor, ordinul nr. 1233/d/1980; 

 Normativul 17-2002 pentru joasa tensiune; 

 Normativul PE 107-95 pentru retele de cabluri electrice de joasa si medie tensiune; 

 Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca; 

 Ordinul MMPS 578-1996 si Ordinul MS 5840-1996 Norme generale de protectia muncii. 

 Ordinul MMPS 275-2002 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia 

energiei electrice. 

 Ordinul MMPS 153-2002 Lista standardelor romane privind asigurarea securitatii utilizatorilor de 

echipamente electrice de joasa tensiune. 

 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea unitatilor MTTC cu echipamente 

tehnice de stingere a incendiilor. 

MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  
 

La elaborarea proiectului s-au respectat urmatoarele norme : 

 Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privin protectia mediului 

 H.G. 321/2005 evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental 

 Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului 



Pag. 15 / 24

Legea 294/2003 cu completari la Legea 137/1995

In timpul lucrarilor de constructie nu se vor inregistra cresteri ale poluarii aerului.

Se va acorda o atentie prioritara aspectelor de mediu, se vor analiza datele existente de evaluare a 

efectelor asupra mediului si se va verifica daca acestea respecta legislatia Romaniei. 

De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor normelor acceptate pe plan 

european, directivele consiliului europei 85/337/eec din 27 iunie 1985 si 97/11/ec din 3 martie 1997 in 

domeniul protectiei mediului, care in cea mai mare parte se regasesc si in legislatia romana.

Protectia la zgomot este stipulata ca cerinta (exigenta) esentiala in directiva Consiliului Europei 

perceput de utilizatori sau persoanele aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze 

sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca sau sa lucreze in conditii 

Pentru a putea propune masuri de protectie impotriva zgomotului, se vor analiza sursele 

de producere a acestuia atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de exploatare a lor.

Se va indica o evaluare foarte atenta a utilajelor din dotarea Executantului pentru executia lucrarilor, 

astfel incat sa fie folosite numai utilajele si echipamentele care corespund anumitor norme de poluare 

acustica si cu noxe.

Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar (daca a fost cazul ) pentru organizarea de 

santier, tehnologia de lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie si/sau pus la dispozitia organelor 

locale pentru alte utilitati (statii de alimentare cu carburant, ateliere de reparatii auto etc), respectand 

legislatia in vigoare.

  

sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru pri

mediu, cat si din punct de vedere economic si social.In ansamblu se poate aprecia ca din punct de 

Lucrarile de terasamente sunt minime si constau in  sapaturi pentru executia sistemului rutier a 

santurilor si rigolelor , ce vor asigura scurgerea apelor pluviale .La executia lucrarilor de asfaltare a 

strazilor in interiorul localitatiilor  se folosesc materiale din roci naturale, bitum  si nu se produc deseuri  .

LA ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC S-A TINUT CONT DE URMATOARELE 
NORMATIVE SI STANDARDE: 

Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor  Ordinul MT 1296 2017;
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STAS 2900-89 Latimea drumurilor;

 STAS 863-85 Elemente geometrice ale traseelor; 

AND 605/2016 Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice pentru proiectarea, prepararea 

si punerea in opera 

 STAS 6400-84 Straturi de baza si fundatie; 

 STAS 6054-77 Conditii pentru calculul sistemului rutier la inghet-dezghet 1709/1-90; 2-90

 STAS  1598/2001 Incadrarea imbracamintilor; 

 STAS 10796/1-77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor; 

 PD 177-2001 Dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide -  

 NE 021-2003 Stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerintele utilizatorilor  

 AND 593-2012  Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pentru drumuri, 

poduri si autostrazi 

-4  Amenajarea intersectiilor de strazi 

 

 NP 116-04 Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi  

CONCLUZII 
  

Lucrarile prevazute in aceasta documentatie vor asigura conditii tehnice necesare desfasurarii 

circulatiei rutiere in siguranta. 

La incepera lucrarilor se va stabili de catre Beneficiar, Consultant si Executant, modalitatea de 

recuperare si depozitare in zona a materialelor recuperabile provenite din dezafectari (dupa caz). 

In cazul renuntarii totale la aceste materiale se va utiliza o groapa ecologica autorizata, costurile 

depozitarii fiind suportate de Antreprenor. 

 

III. BREVIARE DE CALCUL 

Dimensionarea sistemul rutier s-

177/01 privind sistemelor rutiere nerigide, pentru care s-  

1. 

-

2. Nivelul apelor freatice nu a fost intalnit in sondaje 

-  

 Strada categoria III, clasa tehnica IV,viteza de proiectare 50 km/h ,trafic de tip mediu 

VI. CAIETE DE SARCINI 

Atasate  Imbracaminti bituminoase cilindrate,Fundatii din piatra sparta,Macadam,Dispozitive de 

scurgerea apelor pluviale 

 

ANTEMASURATOAREA  
 

Cantitatile de lucrari cu unitatile lor de masura sunt prezentate in listele de cantitati de lucrari. 

Receptia cantitativa a lucrarilor se va face pe baza proceselor verbale de receptie calitativa, a buletinelor 
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de incercari, a buletinelor de atestare a calitatilor materialelor de la furnizor. Receptia cantitativa va fi 

facuta pe baza caietelor de masuratori, a releveelor elementelor  de constructie gata executate.  

Antreprenorul are obligatia de a respecta toate prevederile contractului de executie, a caietelor de 

sarcini, a prevederilor proiectului, a dispozitiilor de santier si a dispozitiilor tuturor institutiilor si organelor in 

drept. Urmarirea lucrarilor se va face de catre un consultant, numit de catre beneficiar.  

Devizele si antemasuratoare atasate 

VI  DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 

 Durata de realizarea a proiectului este  2  luni din care o (1)  luna alocata lucrarilor de 

constructii.  

 
SC Consultant Proiect & Management SRL 

 

Intocmit,            

  

Ing. Matei Relu  
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Avizat
ISC- DRC Sud-Est

PROGRAM
PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR LA OBIECTIVUL

Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera, localitatea 2 Mai, comuna Limanu,  judetul 
Constanta

- ISC - DRC Sud-Est in calitate de inspector de stat - reprezentat prin:

- U.A.T. Limanu in calitate de beneficiar - reprezentat prin:

- S.C. Consultant Proiect&Management in calitate de proiectant reprezentat prin:

- in calitate de executant reprezentat prin:

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si normativele in vigoare, se stabileste de 
comun acord urmatorul program pentru controlul calitatii lucrarilor: 

Nr. 
crt.

Lucrari ce se controleaza, se verifica sau 
se receptioneaza calitativ si pentru care 
trebuiesc intocmite documente scrise

Documentul scris 
care se incheie:

PVLA - proces verbal 
de lucrari ascunse
PVR - proces verbal 
de receptie
PVFD - proces verbal 
faza determinanta
PV - proces verbal

Cine intocmeste 
si semneaza:

I - ISC- DRC Sud-
Est

P - Proiectant
B - Beneficiar
E executant

G - Geolog

Nr. si data 
actului

1. Predarea amplasamentului PV B + E+P
2. Receptia lucrarilor de executie sapatura 

caseta/ demolare ptr refacere structura
rutiera

PVR B + E

3. Receptia lucrarilor de executie strat 
fundatie din piatra sparta PVFD B + E+ P + I

4 Receptie lucrari asternere strat de baza
tip EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5)

PVFD B + E+ P + I

5 Receptie lucrari asternere strat de uzura 
tip EB 16 rul 50/70 (BA16 ) 

PVR B + E+P

ISC- DRC Sud-Est Beneficiar, Proiectant, Executant,
U.A.T. Limanu Consultant 

Proiect&Management
Constanta

NOTA:
1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 3 zile inaintea datei

la care urmeaza a se face receptia.
2. La receptia la terminarea lucrarii, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea

constructiei.
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- INCERC din aprilie 1996. 

-

Fiecare criteriu asociat, prezentat în tabelul 1, este apreciat prin punctaj, luând în considerare fiecare factor 
determinant în parte.

Pe baza celor de mai sus, s-

Prin 

-

Conform prevederilor STAS 10100/0-

Nr.crt. Factorul determinant
K(n)

Criteriile 
asociate

P(i)P(ii)P(iii)

Punctajul 
factorului 

determinant P(n)
1. Importanta vitala I            1

II 1
III          1

1

2. Importanta socio-economica si 
culturala

I            1
II           0
III          1

1

3. Implicare ecologica I            1
II           1
III          0

1

4. I            1
II           0
III          1

1

5. Necesitatea adaptarii la 
conditiile locale de teren si de 

mediu

I            1
II           0  
III          1

1

6. Volumul de munca si de 
materiale necesare

I            1
II           1
III          0

1

6

Categoria de importanta (normala) "C"
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INSTRUCTIUNI PRIVIND URMARIREA COMPORTARI  IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIEI

Prevederi generale
Urmarirea comportarii in exploatare este o componenta a sistemului calitatii in constructii ce are ca scop depistarea 

din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii de exploatare.
Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiei (a strazilor) care corelata 

cu activitatea de intretinere are scopul de a mentine aptitudinea de exploatare, si se efectueaza prin examinarea vizuala 
directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent, permanent sau temporar.

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de urmarire curenta, dar nu mai 
rara de o data pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite. Personalul insarcinat cu 
efectuarea acestei activitati va intocmi rapoarte ce vor fi mentionate  in Jurnalul evenimentelor si incluse in Cartea   
tehnica a constructiei.

comportarii  in  timp  a  constructiilor  se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei.
Activitatea  de  urmarire  in  timp  a  comportarii  constructiilor  va  fi  asigurata  de  investitor, proiectant, executant,

administrator, experti,si responsabilul cu urmarirea constructiilor.
Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categorii:
Urmarire curenta, care consta din observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si  parametri  ce  pot  semnala  

modificari  ale  capacitatii  constructiei  de  a  indeplini cerinte de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte;
Urmarirea speciala, care  consta din masurarea, inregistrare, prelucrarea si interpretarea sistematica a valorilor 

parametrilor ce  definesc  masura in care constructiile isi mentin cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite 
prin proiecte.

Comportarea in timp va fi urmarita prin urmarire curenta, efectuata in conformitate cu reglementarile in vigoare, 
precum si prin programele de supravegheri si revizii tehnice.

Urmarirea in exploatare a lucrarii distinge doua etape:
Etapa I-a, dupa receptia la terminarea lucrarilori pana la receptia finala.

In aceasta perioada administratorul drumului face de doua ori pe luna inspectii tehnice pentru a constata starea 
tehnica si modul de comportare. Daca se constata degradari, gropi, denivelari sau alte deficiente acestea vor fi aduse la 
cunostinta proiectantului si a executantului pentru a se lua masuri de remediere, iar actul original se va atasa la cartea 
constructiei.

Remedierea degradarilor cauzate din vina executiei vor fi suportate de antreprenor pe speze proprii in perioada de 
garantie. 

Suprafetele cu degradari mari vor fi reparate pe baza dispozitiilor de santier prin refacerea unor sectoare, reparatii 
sau alte solutii date de proiectant.

Etapa a-II-a, dupa receptia finala.
Din momentul in care s-a facut receptia finala administratorul preia intreaga raspundere asupra lucrarii. Se vor face la 

timp reviziile tehnice prevazute de instructie si se vor lua masurile necesare. 
Degradarile care apar vor fi reparate cat mai repede pentru a nu se extinde si pentru a nu pune in pericol siguranta 

circulatiei. In mod deosebit se vor face inspectii tehnice, iar la revizie se va interveni dupa producerea unor calamitati ca
inzapeziri, cutremure, furtuni sau ploi torentiale.

In cazul aparitiei unor degradari care pot afecta rezistenta sistemului rutier se va solicita o inspectare extinsa, care 
poate fi urmata eventual de o expertiza tehnica.

1.

2.
3.
4.

-economice în care. pe baza 

5.
6.

Fenomene ce vor fi urmarite
La partea carosabila:

aparitia de fisuri sau crapaturi;
aparitia de suprafete poroase;
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aparitia pietrei alergatoare;
aparitia de gropi, damburi si fagase;
aparitia de tasari locale ca urmare a fenomenului de inghet-dezghet;
existenta pe carosabil a noroiului adus de vehicule de pe drumurile laterale.

La platforma drumului:
existenta de materiale aduse de viituri (potmol, arbori, etc.);
colmatarea sau infundarea rigolelor si podetelor;
existenta de rupturi locale, tasari sau crapaturi la rigolele pavate sau pereate;
deteriorarea acostamentelor, prin depunerea de material sau prin erodare;
modificarea  accentuata  a  profilelor  taluzurilor,  sub  efectul  precipitatiilor  sau  al instabilitatii terenului.

Urmarirea  curenta  a  fenomenelor  se  va  efectua  la  intervalele  de  timp prevazute  prin  instructiunile  curente,  

intretinere -02.
Dupa producerea de evenimente deosebite (seism,inundatii,accidente,explozii,alunecari de teren, etc.) este 

obligatorie efectuarea activitatilor de urmarire curenta.
Inregistrarea si pastrarea datelor
Datele  culese  prin  urmarirea  curenta  se  vor  consemna  in  rapoarte  intocmite  de  catre personalul insarcinat cu 

efectuarea acestor activitati, rapoarte care vor fi consemnate in Jurnalul Evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica 
a Constructiei.

La  aparitia  unor  deteriorari  ce  se  considera  ca  pot  afecta  rezistenta,  stabilitatea si durabilitatea constructiei, 
precum si in cazurile prevazute mai sus, proprietarul sau administratorul va dispune luarea imediata a masurilor ce se 
impun.

Responsabilitatea deciziilor de interventie
La  aparitia  unor  deteriorari  ce  se  considera  ca  pot  afecta  rezistenta,  stabilitatea si durabilitatea  constructiei  

proprietarul  sau  utilizatorul  va  comanda  o  inspectare  extinsa asupra  constructiei,  urmata  daca  este  cazul  de  o 
expertiza  tehnica,  efectuate  de  catre specialisti atestati, cu experienta.

In  cazul  in  care  prin  rapoartele  de  inspectie  extinsa  sau  de  expertiza  se  solicita  acest lucru,  proprietarul are  
obligatia  de  a institui urmarirea speciala, de scurta sau de lunga durata  si de a comunica aceasta Inspectiei de Stat in 
Constructii.

Urmarirea speciala a comportarii in timp se efectueaza pe baza unui proiect de urmarire speciala  intocmit  de  catre  
o firma  specializata,  cu  mijloace  de  observare  complexe  si specializate,  adaptate  obiectivelor  specifice  fiecarui
caz  in  parte  si  tinand  seama  de prevederile reglementarilor tehnice in vigoare, standarde, normative, instructiuni
tehnice, ghiduri tehnice, etc.

- AND 
554/2002 -
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 78/1999 

, în principal, din:
-

,
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în

rilor 
dat

atmosferici.
In   conformitate   cu   prevederile   normativului   AND   nr.   554-

A. Intretinere curenta pe timp de vara
Intretinere partea carosabila:

Operatiunea Periodicitatea
Colmatarea crapaturilor si fisurilor Permanent
Inlaturarea    locala    a    denivelarilor    si    
fagaselor;    plombari;    badijonarea 
suprafetelor poroase

Permanent

Asternerea   nisipului   sau   a   criblurii   pe   
suprafetele   cu   bitum   in   exces, inlaturarea 
pietrisului sau a criblurii alergatoare

Permanent,  pe  masura  necesitatii  in  sezonul  de 
vara

Intretinere curenta-platforma drumului

Operatiunea Periodicitatea
Curatirea partii carosabile de noroi adus de vehicule de pe 
drumurile laterale; curatirea  platformei  drumului  de  
materiale  aduse  de  viituri  (potmol,  stanci, anrocamente, 
arbori, etc

Permanent, , imediat dupa constatarea 
situatiei

Remedierea    tasarilor    locale   (degradari    din   inghet-
dezghet)   la   partea carosabila

Anual

Aducerea  la  profil  a  acostamentelor  prin  taiere  
(manuala  sau  mecanizata), completare  (cu  pamant,  
balast,  etc.)  si  nivelare;  taierea  damburilor  de  sub 
parapetii directionali

Anual

Intretinere curenta-asigurarea scurgerii apelor din zona drumului precum si prevenirea efectelor inundatiilor
Operatiunea Periodicitatea

Curatirea  santurilor  si  rigolelor;  decolmatarea  sau  
desfundarea  santurilor, rigolelor, canalelor de scurgere si 
podetelor

3 ori/an sau imediat dupa constatarea 
situatiei

Executarea  de  santuri  de  acostament,  santuri  de  
garda  si  rigole  (exclusiv pavarea sau pereerea), pentru 
indepartarea apei din zona drumului

Pe masura constatarii necesitatii

Eliminarea  rupturilor  locale,  a  tasarilor  si  a  crapaturilor  
precum  si  refacerea rostuirii, la santurile si rigolele 
pavate sau pereate

Pe masura constatarii necesitatii

Intretinerea consolidarilor de suprafata (cleionaje, 
brazduiri, inierbari, plantatii, etc.

Lunar

Completarea  terasamentelor  deteriorate  local  si  a  
eroziunilor  provocate  de topirea zapezilor

Imediat dupa constatarea situatiei
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Aparari  de maluri  de volum  mic,  corectii  locale ale 
albiilor,  santuri de garda, amenajari de torenti si canale de 
evacuare

Pe masura constatarii necesitatii

Intretinere curenta - mijloace pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare

Operatiunea Periodicitatea
Intretinerea semnalizarii verticale
- spalarea (inclusiv indreptarea) stalpilor de ghidare, a
indicatoarelor rutiere si  a  stalpilor  acestora,  a
portalelor,  a  consolelor  sau  a  altor  mijloace  de
semnalizare verticala
- revopsirea  indicatoarelor  rutiere  si  a  stalpilor
acestora,  a  portalelor,  a consolelor sau a altor mijloace
de semnalizare verticala
- reconditionarea  indicatoarelor  rutiere  inclusiv  cele
pentru  semnalizarea punctelor  de lucru si  a sectoarelor
cu pericole,  a portaleor si  a consolelor, remontarea
acestora

1/30 zile

1-5 ani in functie de necesitati si materiale
folosite

in functie de necesitati si materiale folosite

Intretinerea semnalizarii orizontale
- completarea,  refacerea  izolata  sau  pe  sectoare
limitate  a  marcajelor  pe partea carosabila, corectii ale 
marcajelor

De cate ori este nevoie

Intretinerea indicatorilor kilometrici si hectometrici
- spalarea si indreptarea indicatorilor km si hm
- vopsirea si scrierea indicatorilor km si hm, completari,
remedieri degradari

Lunar
1/5 ani

Intretinerea parapetelor directionale
- curatirea, spalarea, aducerea la cota, remedierea
degradarilor, completarea sau  inlocuirea  elementelor  
necesare  (stalpi,  lise,  placute  reflectorizante, 
amortizoare, suruburi, etc.)
- vopsirea parapetelor, protectii anticorozive

Lunar sau imediat dupa constatarea 
situatiei

1/3-5 ani in functie de tip si de materialele 
folosit

Varuirea plantatiilor si a accesoriilor
- varuirea  plantatiei  si  a  unor  accesorii  ale  drumului
(coronamente,  garduri, borne, etc.)

1/an

Intretinerea zonei drumului
- curatirea partii carosabile de materiale lunecoase
(vopsele, uleiuri, bitumuri, etc.);  indepartarea  de  pe  
platforma,  santuri  si  zona  a  obstacolelor  (stanci, 
anrocamente,  bolovani,  materiale  ramase  de  la  
accidente  de  circulatie,) precum si  indepartarea de pe 
versanti a blocurilor de piatra care au tendinta de cadere

Permanent, imediat dupa constatarea 
situatie

Asigurarea esteticii rutiere
- curatirea platformei, a taluzelor, santurilor, locurilor de
parcare, fantanilor si spatiilor verzi de gunoaie, paie, noroi, 
cadavre, etc., strangerea materialelor in gramezi si 
transportul in afara zonei drumului

1 ori /luna

Intretinerea drumurilor laterale
- aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii
apelor

1 ori /an

Intretinere curenta pe timp de iarna

Operatiunea Periodicitatea

Taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu 
inclusiv indepartarea sau aplanarea pe zona a pamantului 
rezultat

1 ori / an
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Amenajarea  platformelor  pentru  depozitarea  
materialelor  antiderapante  in depozite intermediare

1 ori / an

Inlaturarea   obstacolelor   care   ar   putea   provoca   
inzapezirea   drumurilor
(buruieni, maracini, tufe, garduri vii, etc. 

1 ori / an

Instalarea semnalizarii specifice sezonului de iarna 1 ori / an
Plombarea gropilor cu mixtura asfaltica stocabila 1 ori / an

Lucrarile de intretinere periodica sunt:

Tratamente bituminoase

Operatiunea Periodicitatea

Cu emulsie bituminoasa cationica pe baza de bitum 
modificat cu polimeri cu bitum pur, bitum aditivat sau 
emulsii bituminoase cationica

1 ori / 5 ani

Straturi bituminoase foarte subtiri

Operatiunea Periodicitatea

Pe betoane asfaltice 1 ori / 5 ani

Protejarea corpului si a platformei drumului

Operatiunea Periodicitatea

Stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor, 
executarea benzilor de incadrare a acostamentelor

1 ori/ 4 ani

Santuri si rigole pavate Pe masura constatarii necesitatii
Santuri de garda si canale de evacuare Pe masura constatarii necesitatii

Lucrarile de reparatii curente sunt

Operatiunea Periodicitatea

Lucrari accidentale-refaceri dupa inundatii, alunecari de 
teren, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, 
pentru aducerea drumului la starea tehnica initiala

Prima urgenta-restabilirea circulatiei rutiere

Ranforsari sisteme rutiere cu lianti bituminosi Pe baza masuratorilor de capacitate 
portanta

Intocmit,
ing. Matei Relu
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